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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie spójnego systemu 

informatycznego Fixmee Plus obejmującego aplikację mobilną i webową wraz z 

wykonaniem dedykowanej strony internetowej” 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych publikuje pytania do treści SWZ oraz udzielone odpowiedzi: 

 

1. 

Pytanie 1: 

Chciałbym przed złożeniem wniosku tylko doprecyzować termin realizacji zamówienia Czy 

terminem końcowym jest termin podany w pkt II.2.7 ?  

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Koniec: 31/08/2023 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że terminem realizacji przedmiotu zamówienia jest 31 sierpnia 2023 

roku, z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany w przypadkach określonych w Załączniku nr 2 

do SWZ – Projektowane postanowienia umowne. W szczególności Zamawiający dopuścił 

zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

▪ gdy dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie jest możliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że termin realizacji przedmiotu zamówienia 

zostanie przesunięty co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować 

przedmiotu zamówienia lub realizacja przedmiotu zamówienia była utrudniona z przyczyn, 

niezależnych od Wykonawcy,  

▪ gdy na skutek przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej okaże się, że realizacja 

przedmiotu zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie jest możliwa z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z przyczyn technicznych lub 

organizacyjnych o obiektywnym charakterze.  

Zamawiający wyjaśnia przy tym, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy będzie 

możliwa wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez właściwą instytucję zarządzającą i/lub 
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kontrolującą udzielone Zamawiającemu dofinansowanie na przesunięcie terminów zadań 

realizowanych przez Zamawiającego w ramach Projektu i przesunięcie terminu rozliczenia 

dofinansowania. 

 

2.  

Pytanie 2: 

Piszę odnośnie takiego przetargu „Wykonanie spójnego systemu informatycznego 

obejmującego aplikację mobilną i webową wraz z wykonaniem dedykowanej strony 

internetowej" 

Jeśli termin składania ofert jest 07-07-2023, czas związania ofertą 60 dni, powiedzmy do 07-

09-2023, a termin wykonania zamówienia do 31-08-2023 To jaki jest czas na wykonanie 

przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że terminem realizacji przedmiotu zamówienia jest dzień 31 sierpnia 

2023 roku. Zamawiający dołoży należytej staranności w celu wyboru oferty Wykonawcy 

niezwłocznie po otwarciu ofert, zapewniając Wykonawcy możliwie najdłuższy termin 

realizacji przedmiotu Umowy. Równocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku 

przedłużającej się procedury wyboru oferty Wykonawcy i następczego udzielenia zamówienia, 

Zamawiający dokona odpowiedniego przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

przy założeniu że termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 30 dni. 

Przykładowo, gdyby Zamawiający udzielił zamówienia w dniu 1 sierpnia 2023 roku, termin 

realizacji przedmiotu zamówienia nie uległby zmianie. Gdyby jednak Zamawiający udzielił 

zamówienia w dniu 10 sierpnia 2023 roku, termin realizacji przedmiotu zamówienia uległby 

przesunięciu na dzień 9 września 2023 roku, etc.  

Zamawiający nie wyłącza przy tym także zmian terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 

przypadkach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia 

umowne”. W tym zakresie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie nr 1 powyżej.  

 

 

 

 


